

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.937.065/0001-00

Obra
CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR INDÍGENA AKSÃ PATAXÓ
(ALDEIA CRAVEIRO) - PRADO

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Bahia
SBC - 11/2023 - Bahia
ORSE - 10/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 09/2023 - Espírito Santo
EMBASA - 05/2023 - Bahia
Planilha Orçamentária Resumida

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.



Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	418.166,84	4,76 %
2	IMPLANTAÇÃO	2.410.386,15	27,45 %
3	REFORMA CIVIL	409.618,66	4,66 %
4	REFORMA ELÉTRICA	158.471,02	1,80 %
5	GUARITA P01 (380/220V) - PADRÃO ANTIGO	132.119,34	1,50 %
6	BLOCO DE 06 SALAS DE AULA - PADRÃO FNDE	2.004.167,76	22,82 %
7	TEATRO ESTUDANTIL MÉDIO (M)	724.564,86	8,25 %
8	RESTAURANTE ESTUDANTIL MÉDIO (M)	434.918,27	4,95 %
9	QUADRA 18X30M- COBERTURA	593.514,74	6,76 %
10	QUADRA 18 X 30M- CONSTRUÇÃO DO PISO	618.955,04	7,05 %
11	QUADRA DE VOLEI DE AREIA	202.468,90	2,31 %
12	VESTIÁRIO TIPO 03	318.814,65	3,63 %
13	CASTELO D ÁGUA P05 - 380/220V	298.852,42	3,40 %
14	SUBESTAÇÃO 112,50 KVA - 380/220V	56.362,84	0,64 %

Total sem BDI 7.025.657,49
Total do BDI 1.755.724,00
Total Geral 8.781.381,49